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PREMESSA

La presente relazione generale & parte integrante ed inquadra i contenuti del progetto
definitivo in oggetto, redatto in conformita a quanto prescritto dall’art. 23, c. 7, del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

In particolare, il progetto di cui al titolo individua compiutamente i lavori da realizzare,
nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti
dalla Stazione Appaltante e dal progetto preliminare.

I progetio definitivo contiene, altres), tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle
prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di
spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove
applicabile, della “Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio”.

In particolare vengono descritte le opere relative alla “realizzazione di un impianto di
dissalazione temporaneo per l'isola di Ponza”, per le opere di presa, di trasporto
dell’'acqua di mare sino all'impianto di dissalazione, inclusa I'opera di restituzione della
salamoia.

Per una visione preliminare di assieme del progetto definitivo, si rimanda all’elenco degli
elaborati allegati alla presente relazione (doc. n. IPO 100-000-IEL).

1. SCOPO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

Attualmente I'acqua potabile per I'intera Isola di Ponza & asservita attraverso navi cisterna,
che effettuano il carico a Napoli e a Gaeta (LT), con costi eccessivi e con I'impossibilita di
garantire il servizio in caso di condizioni meteomarine avverse.

Al fine di fornire all'utenza la continuitd del servizio, Acqualatina 5.p.A., Gestore del
Servizio Idrico Integrato nell’ Ambito Territoriale Ottimale 4 della Regione Lazio, prevede
la realizzazione di un impianto di dissalazione dell’acqua di mare.

In attesa del completamento dell'iter autorizzativo prima, e realizzativo poi, Acqualatina
intende realizzare un impianto di dissalazione provvisorio in grado di produrre
quantitativi di acqua potabile necessari all’alimentazione dell’isola almeno nei periodi di
bassa affluenza turistica.

Infatti, I'impianto di dissalazione in oggetto, di tipo mobile, avra carattere temporaneo ed
ha lo scopo di assicurare la fornitura di acqua potabile durante la fase di realizzazione e
messa in servizio del dissalatore definitivo.

Per mezzo di tale impianto, sarad possibile effettuare la fornitura idropotabile anche nei
giorni di maltempo, in cui le navi che attualmente trasportano acqua potabile sull’isola
hanno difficoltd nella navigazione e restano pertanto ferme nelle strutture portuali di
partenza (Gaeta e Napoli).

11 sito individuato per la collocazione dell'impianto di dissalazione provvisorio ad osmosi
inversa ricade nel lato Nord-Ovest dell'isola, in Localita “Cala dell’ Acqua”, tra le localita
di “Le Forna” e “La Piana”, a circa 6 km dal centro abitato del capoluogo (Ponza paese).



ﬂ IMPIANTO DI DISSALAZIONE PER L'ISOLA DI PONZA
.l MODULO DISSALATORE TEMPORANEQ 1!’0100-0:;1-1&15
0 SITO DI CALA DELL’ACQUA S
: Pagina 5/32
PROGETTO DEFINITIVO 4

Nei capitoli seguenti sono esposte le ragioni tecnico-ambientali che hanno portato alla
scelta del tipo di intervento.

2. STANDARD QUALITATIVI PREVISTI
La progettazione definitiva & stata condotta nel rispetto degli standard qualitativi previsti
nelle seguenti direttive:
¢ Direttiva 98/83/CE
“Qualita delle acque destinate al consumo umano”.
» World Health Organization
“Guidelines for Drinking-water Quality — 4% edition, 2011”.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI
La progettazione definitiva & stata condotta nel rispetto della normativa vigente e secondo
iseguenti elementi: -

1. D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27

"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione
della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita delle acque destinate al consumo umano".

2. D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31

“Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualiti delle acque destinate al consumo
umano”,

3. D.M. 6 aprile 2004, n. 174
“Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli
impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al
consumo umano”.

4. D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152
“Norme in materia ambientale” e s.m.i.

5. D.Lgs.81/08 e s.m.i.

"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

6. D.P.R.380/2001 e s.m.i
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".
7. Legge 1086/71 e s.m.i.

“Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica”.

. D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Q0
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“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/LIE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
coniratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”.

9. D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE - (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006)".

10. D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207

“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

11.D.P.R. n. 120 del 13/06/2017

“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai
sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”.

4. ANALISI COSTI E BENEFICI DEL PROGETTO

Attualmente la dotazione idropotabile dell'intera Isola di Ponza @ fornita attraverso navi
cisterna con carico a Napoli e a Gaeta, con costi eccessivi e con I'impossibilita di garantire
il servizio in caso di condizioni meteomarine avverse.

Inoltre, il traffico marittimo derivante da tale servizio implica una significativa quantita di
emissioni di gas di scarico in atmosfera.

Pertanto, la realizzazione dell'impianto in oggetto consentird principalmente una
maggiore garanzia di erogazione del servizio idrico e, secondariamente, una significativa
riduzione delle emissioni in atmosfera.

In particolare, il fattore di emissione specifico per I'acqua approvvigionata scendera dal
valore di 6,82 kgCOzeq/m? relativo all’approvvigionamento a mezzo navi cisterna, al
valore di 2,91 kgCOzeq/m?® nel caso di fabbisogno elettrico per la dissalazione provvisto
dalla centrale elettrica locale.

5. SCELTA PROGETTUALEE LOCALIZZATIVA
5.1. SOLUZIONE IMPIANTISTICA

Tra le tecnologie applicate per la desalinizzazione dell'acqua di mare ai fini della
potabilizzazione, quella basata sul metodo fisico della “osmosi inversa” (RO - Reverse
Osmosis), & quella meglio applicabile nella fattispecie.

Infatti, non necessitando di vapore di processo e richiedendo un apporto di acqua mare
inferiore ad altri processi, la tecnologia dell'osmosi inversa richiede il minore impegno in
termini di spazi, complessita di infrastrutture ed impianti di utilities.
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Conseguentemente, rispetto agli impianti basati su metodi termici, & quella che genera i
minori impatti sull’ambiente ed il territorio, pur avendo un consumo energetico specifico
(kWh di energia consumata per m? di acqua potabile prodotta) superiore.

In riferimento alla compattezza dei sistemi ad osmosi inversa si ravvisa un ulteriore
elemento di coerenza con la filosofia dell’intervento, ovvero del carattere di temporaneitd
dell'impianto in oggetto.

Per quanto riguarda le opere di presa dell’acqua di mare e di restituzione della salamoia
derivante dalla desalinizzazione, & stata rivolta grande attenzione riguardo 1'habitat
marino; cid & stato tradotto nella realizzazione delle condotte a mare mediante I'adozione
di tecnologie “no-dig”, ovvero senza esecuzione di scavi a cielo aperto e successivo
rinterro.

Pertanto, sia la condotta di prelievo dell’acqua mare che quella di scarico della salamoia,
saranno realizzate mediante due perforazioni continue del sottosuolo, a partire dalla ex-
banchina portuale fino ai punti di presa e restituzione rispettivamente, entrambi ubicati
nel fondale marino.

Quest'ultimo pertanto non sara alterato né in fase di realizzazione che di esercizio
dell'impianto, poiché I'intero tracciato delle due condotte sara completamente interrato; in
questo modo, il lungo tratto di fondale marino non risultera occupato dalle tubazioni ed
annessi sistemi di ancoraggio e protezione delle stesse (materassi, zavorre, ecc.). Anche le
attivith marittime necessarie risulteranno di entitd ridotta rispetto ai cantieri basati su
sistemi di posa tradizionale delle condotte.

Inoltre, in previsione della realizzazione di un porto turistico presso localita “Cala
dell’Acqua”, la soluzione proposta riguardo il tracciato interrato delle condotte
sottomarine & stata concepita anche per minimizzare le possibili interferenze con le opere
civili e con l'attivita stessa del porto.

Inoltre, attraverso la soluzione sopra accennata, saranno evitate anche le possibili
interferenze con l'ancora della nave cisterna, all'interno dello specchio d'acqua in cui
sussiste I'interferenza con le operazioni di ormeggio; infine, sara garantita la continuita di
esercizio del sistema di produzione dell’acqua potabile, nonché la stabilita della condotta
stessa.

5.2. SCELTA LOCALIZZATIVA

Trattandosi di un impianto temporaneo, & necessario optare per una localizzazione che
permetta la realizzazione dell'opera in tempi rapidi.

Pertanto, con particolare riferimento alle opere “on-shore”, sono state evitate zone

assoggettate a vincolo o comunque che possano necessitare di opere di risanamento
ambientale.

La scelta delle posizioni delle cosiddette opere “off-shore” (opere di presa e di
restituzione) & condizionata da fattori ambientali, funzionali, di qualitd dell’acqua e
costruttivi.

In particolare, i principali fattori esaminati sono stati:
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» la possibilita di prelevare acqua mare di qualitd idonee allo scopo;

o la possibilita di effettuare uno scarico compatibile con I'habitat marino;

o l'assenza di interferenze rilevanti, in particolare modo con I'attivitd nautica.
Dal punto di vista ambientale l'area marina dell'Isola di Ponza ricade all'interno delle zone
di reperimento per Aree Marine Protette segnalate ai sensi L. 979/82 (di prossima
istituzione, ma non ancora regolamentata).
Inoltre, poiché diverse zone dei fondali circostanti l'isola di Ponza si trovano in zona SIC
n. IT6000016 (Sito di Interesse Comunitario) - "Fondali circostanti I'Isola di Ponza", si &
optato per aree non interessate da tale vincolo (vedi Fig. 1).
In ogni caso, I'ambiente prossimo alle nuove opere deve essere salvaguardato, vista la
presenza tra l'altro di "Praterie di Posidonie" (vedi Fig. 2); allo scopo @ stato verificato che

l'acqua rilasciata in mare, proveniente dal dissalatore, determini un impatto trascurabile
sull'ambiente marino circostante, valutabile in un aumento della salinitd (vedi doc. IPO

100-012A).
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Fig. 1 - Delimitazione della zona Sito di Interesse Comunitario
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Fig. 2 - Collocazione delle apere di progetto rispetto alle praterie di Posidonie rilevate

6. CONSUMI ENERGETICI DELL'IMPIANTO
6.1. SOLUZIONI ADOTTATE Al FINI DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

L'intera filiera di prelievo, trattamento e riutilizzo dell'acqua mare trattata & stato

concepito in un’ottica di sostenibilita sia ambientale che energetica.

Riguardo quest'ultimo aspetto, sono state adottate le seguenti soluzioni wvolte

all’efficientamento energetico del processo:

1. le stazioni di sollevamento (acqua mare ed acqua potabile) saranno attrezzate con
eletiropompe munite di appositi inverter: tali dispositivi permetteranno di
modulare la potenza impegnata e seguire l'effettivo fabbisogno idrico,
minimizzando i cicli di funzionamento intermittenti che, olire ad essere energivori,
indurrebbero I'usura eccessiva degli organi elettromeccanici dell'impianto;
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2, in. 3 filtri rapidi di pre-trattamento sono stati dimensionati con un principio di
grande flessibilita gestionale: la copertura del fabbisogno idropotabile & ottenuta
con sole n. 2 unitd in funzione, lasciando la terza unitd sempre disponibile. Tale
flessibilitA della sezione di pre-trattamento permette di gestire al meglio le
fluttuazioni dei consumi e delle relative produzioni d'acqua nell'arco dell'anno,
garantendo la protezione delle membrane in tutte le condizioni di esercizio. La
flessibilitd gestionale & pertanto sinonimo di razionalizzazione delle attivitd di
manutenzione e, quindi, del mantenimento in piena efficienza di tutti gli apparati
di processo;

3. Vutilizzo di n. 16 vessel di Osmosi Inversa garantisce un elevato grado di
flessibilita legato alla possibilitd di parzializzare i vessel e variare il punto di lavoro
delle pompe di pressurizzazione mediante ghi inverter;

4. l'impiego di due tipologie di membrane (a2 bassa e bassissima energia), nel
processo di Osmosi Inversa, garantisce ulteriore flessibilita ed affidabilitd della
produzione di permeato tra i primi e gli ultimi elementi di membrana e ci® consente
il controllo dell'usura delle prime membrane rispetto alle ultime;

5. la disponibilitd di una pressione residua di 20 m.c.a. in uscita dall'impianto di
dissalazione, dovuta alla migliore capacitd di adattamento dell'unitd di Osmosi
Inversa alle fluttuazioni del fabbisogno idrico, ha consentito di limitare la potenza
della stazione di rilancio dell’acqua potabile;

6. I'adozione di un sistema di telecontrollo e supervisione consentird il continuo
monitoraggio dei consumi energetici.

6.2. MONITORAGGIO DEI CONSUMI ENERGETICI
I sistemi di automazione e supervisione previsti in progetto sono concepiti con lo scopo di
ottimizzare i processi ed il funzionamento di tutte le utenze elettriche impiegate nel
complesso impiantistico in oggetto.
In particolare, saranno effettuate misurazioni in continuo dei parametri diretti di consumo
dell’energia elettrica, tramite appositi multimetri installati nei quadri elettrici principali
(sollevamento dell’acqua mare, trattamento di osmosi inversa, rilancio dell’acqua potabile,
pressurizzazione dell’acqua servizi).
1l sistema di supervisione e monitoraggio dell’intero impianto sard in grado di acquisire i
dati misurati in campo dalla suddetta strumentazione e, quindi, registrarli, elaborarli
mediante appositi software ed infine archiviarli in modo da consentirne l'utilizzo
successivo.
Quindi, il sistema suddetto comprendera il monitoraggio energetico per la misurazione in
tempo reale dei consumi energetici significativi di macchine, impianti o atirezzature.
Nell'ottica del controllo e riduzione dei consumi energetici, sara possibile svolgere le
seguenti attivita:

o analisi dei parametri e dei consumi energetici, per ottimizzare il funzionamento

dell'impianto e per stabilire gli interventi da adottare;
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* visnalizzazione dei parametri, sia in tempo reale sia riferiti a grandezze temporali
specifiche (es. correnti, tensioni, potenze, fattore di potenza);
* allarmi in tempo reale sui consumi energetici in caso di superamento di soglie o di
parametri customizzabili;
* individuazione e studio degli interventi di efficientamento attuabili;
*» produrre dati precisi per la realizzazione di Audit Energetico;
* archiviazione e registrazione dati con cadenza impostata.
I complesso di attivith sopra elencate, consentirda di pianificare gli interventi di
manutenzione, razionalizzare i cicli di funzionamento delle singole macchine, ovvero
intraprendere tutta una serie di strategie e procedure volte ad un’ottimizzazione
dell'impiego dell’energia elettrica

7. DATIDIPROGETTO

7.1. FABBISOGNO IDROPOTABILE

Nel progetto preliminare del dissalatore definitivo, il consumo idrico massimo & stato
stimato in 4.000 m3/ giorno, tenendo conto di una popolazione presunta nel mese di agosto
(mese dei massimi consumi) di oltre 5.000 abitanti.

Dall'analisi del numero dei rifornimenti effettuati dalle navi cisterna, durante gli ultimi
anni & stato possibile ricavare il fabbisogno idropotabile medio stagionale per I'Isola di
Ponza:

Fabbisogno idropotabile stagionale (m*mese)

gen | feb mar | apr | mag | g lug 0 set | ot nov dic
PONZA 170000 17000 170000 220000 38000 45000 70000 750000 45 200 1700 17

Tab. 1: Fabbisogno idropotabile stagionale

Si osserva infatti che la richiesta media annua risulta pari a circa 1.100 m*/ giorno, con un
massimo di 2.500 m3/giorno nei mesi estivi. Ovviamente tale valore non tiene conto della
variabilith mensile del fabbisogno idrico, che determina il valore di 4.000 m3?/giorno,
assunto in progetto (picchi di consumo).

In attesa della messa in funzione dell'impianto definitivo, il dissalatore provvisorio deve
essere in grado di soddisfare la richiesta idrica durante tutto 'anno, ad eccezione di mesi
estivi, dove la carenza idrica potra essere colmata con l'ausilio delle navi-cisterna: portata
massima di progetto 1.500 m?/giomo (produzione mensile: 45.000 m?), corrispondente a
circa 17 1/s (il serbatoio attualmente presente consente di compensare i picchi giornalieri
di portata).

7.2. CAPACITA DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO

Per produrre 17 1/s di acqua potabile, I'impianto di dissalazione deve trattare circa 2,25+3
volte ]a portata di progetto; si assume in via cautelativa 3x17 = 51 1l/s per il
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dimensionamento dell'opera di presa e del trasporto idrico con una concentrazione salina
di 35 ppt.

7.3. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLO SCARICO

L’opera di scarico della salamoia deve essere dimensionata per una portata di 2x17 = 34
1/s (rendimento dissalatore: 33% - concentrazione salina: 53 ppt).

Negli studi idrodinamici eseguiti per valutare l'effetto dell'aumento locale della salinita
determinato dallo scarico della salamoia si & assunto: portata 1,25x17 = 211/s ~ 0,02 m3/s;
concentrazione salina di circa 60 ppt per un rendimento dissalatore del 45%.

8. LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

L’area in esame @ sita nel territorio comunale di Ponza (LT) e ricade nella tavola CTR
denominata “Ponza Nord Ovest” n. 413092 redatta in scala 1:5.000. Dal punto di vista
corografico il sito ricade nel Foglio 170 Quadrante 3 Tavola SO “Isole Ponziane”, della
Carta d'Italia edita dall'l.G.M. (scala 1:25.000).
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Fig. 3 - Localizzazione territoriale dell'impianto su base C.T.R.

In particolare, il nuovo sito individuato per la collocazione dell'tmpianto di dissalazione
provvisorio ricade sul lato Nord-Ovest dellisola, in Localita “Cala dell’Acqua”, in
prossimitd dell’ambito di “Le Forna”, a circa 6 km dal centro abitato del capoluogo (Ponza

paese).
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Oltre Punta del Papa, allinterno di un’unica grande baia divisa in due da Punta Corte, si
collocano Cala dell’ Acqua e Cala di Feola, al di sotto dell’abitato di Le Forna, in prossimita
della zona in cui I'isola & pid stretta: solo 200 metri tra un versante e I'altro.

Cala dell’Acqua, dominata dal Forte del Papa, fortificazione rinascimentale dei Farnese
ormai in rovina, & cosi denominata dal trasudamento idrico della parte rocciosa. Lungo la
costa ancora visibili i resti di strutture della vecchia miniera di bentonite. Proprio qui, per
oltre mezzo secolo, i ponzesi hanno scavato materiale dalle viscere della terra.

Nel 1935 venne avviato lo sfruttamento del giacimento da parte della Societd Azionaria
Miniere Isole Pontine (SAPIM), che opero fino al 1975. La realizzazione della miniera di
Ponza costd I'esproprio di qualche terreno, ma diede lavoro a circa 150 persone, ed implicod
I'attivita di traffico marittimo per il trasporto del minerale in continente. Tuttavia l'isola
dovette pagare la devastazione di una delle sue cale piti belle e non pochi casi di silicosi
tra gli operai addetti.

Gli impianti, dopo quasi quarant’ anni dalla chiusura, sono ancora H e 'intera zona, appare
tuttora sconvolta dalle significative opere di scavo.

L'area risulta protetta dagli eventi di moto ondoso proveniente dal settore di maestrale,
tramite con un muro in c.a. alto circa 2 m s.L.m.m. posto su fondali dell'ordine di qualche
metro. Inoltre, la stessa area ospita una superficie destinata a rimessaggio di piccole
imbarcazioni, con accesso dalla strada panoramica per mezzo di strade vicinali e di
prossimita.

A poca distanza dall’area dell'ex cava, su uno sperone roccioso che si protende nel mare, &
alloggiato il punto di scarico dell'acqua potabile per le navi-cisterna, da dove partono le
condotte, che consentono I'adduzione al serbatoio di Monte Schiavone, nella zona Nord di
Ponza. Una di tali condotte, sara intercettata all’altezza della Strada provinciale
Panoramica da una nuova condotta adduttrice appositamente realizzata, consentendone lo
sfruttamento anche per il nuovo impianto in progetto.

1l pesante sfruttamento minerario dell’area, alterandone I'orografia, e la sua particolare
conformazione geologica, hanno indotto ad escludere dall’attuale proposta di
insediamento dell'impianto di dissalazione provvisorio quelle superfici assoggettate a
vincolo che avrebbero l'esigenza di essere sottoposte ad interventi di risanamento
ambientale e ristrutturazione geomorfologia per la successiva fruibilita.

Le condotte di adduzione al serbatoio di Monte Schiavone, aspirazione e restituzione a
mare della salamoia, saranno posate come, meglio rappresentato negli elaborati di
progetto (vedi elenco elaborati), se o tracciati stradali esistenti o su sterrato e nella
prospicente insenatura che ben si presta allo scopo per la presenza di una baia aperta con
fondali limitati. Tale peculiarita ha reso preferibile la zona di Cala dell’Acqua rispetto a
Cala di Feola, viceversa caratterizzata da fondali molto profondi ed esposti a moti ondosi
di importanza non trascurabile per la durabilita delle opere.

La nuova proposta progettuale, nello specifico, prevede l'installazione delle unitd mobili
di dissalazione (Skid) ed opera di presa sul sedime della ex miniera, nell’area pianeggiante
prospicente il mare giad proprietd della societd SAMIP, oggi suddivisa tra il Comune di
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Ponza ed un certo numero di singoli proprietari; suddetta area da anni mostra i segni delle
gravi compromissioni dovute alla lunga attivita estrattiva.

Le condutture di adduzione interrate seguiranno il tracciato della viabilita insistente nella
zona e della strada panoramica, sino ad intercettare la dorsale di adduzione al serbatoio di
Monte Schiavone.

In definitiva, la realizzazione dell'impianto mobile di dissalazione nel sito indicato, oltre a
corrispondere alle indicazioni della pianificazione vigente, & in sintonia con l'interesse
manifestato dall’ Amministrazione locale a riconvertire i luoghi in zona da destinarsi a
servizi. Quindi, le opere in oggetto saranno rispettose delle attuali proposte progettuali di
sviluppo dell’area, comprendenti la realizzazione di infrastrutture di attracco per la
nautica da diporto, ed in particolare rispondono all'indicazione relativa all’amovibilita di
apparati ed impianti in conseguenza della realizzazione dell'impianto di dissalazione
definitivo.

9. INSERIMENTO DELL'INTERVENTO SUL TERRITORIO
Si sintetizzano di seguito gli esiti dello studio di fattibilitd ambientale, facente parte del
presente progetto definitivo.

9.1. CONFORMITA AGLI ASPETTI PROGRAMMATICI
E stata esaminata e verificata la conformitd del progetto ai vincoli e agli strumenti
programmatici territoriali ed urbanistici insistenti sull’area:
e Piani territoriali d’area vasta:
o Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR);
o Piano stralcio per ' Assetto Idrogeologico (PAI);
o Regio Decreto 3267/23 (Vincolo Idrogeologico);
o Piani territoriali di scala locale (comunale):
o Piano Regolatore Generale (PRG);
o Piano di Classificazione Acustica (PCA);

9,2, ASPETTI GEOLOGICI E NATURALISTICI

In esito alle verifiche effettuate & possibile affermare che I'ambito interessato dalle opere in
progetto, non mostra alcun interesse dal punto di vista geologico, vegetazionale e
naturalistico e il progetto non incide in alcun modo su habitat naturali e seminaturali.
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9.3. GESTIONE DELLE MATERIE

1l progetto definitivo prevede che una parte dei volumi scavati siano riutilizzati in sito per
riempimenti e sistemazioni, mentre la parte rimanente sia conferita ad opportuno
impianto di stoccaggio e recupero inerti, ad eccezione dell’aliquota ritenuta non idonea.
Allo stato attuale non sono presenti sull'isola di Ponza né impianti di smaltimento rifiuti,
né impianti di recupero inerti attivi. Pertanto i materiali di risulta degli scavi e delle
demolizioni che siano classificati come terre e rocce da scavo o materiali da C&D o come
rifiuti verranno trasportati via nave e smaltiti sul continente.

Viste le notevoli quantitd in gioco e I'elevato costo dello smaltimento per il trasporto via

nave verso il continente, in fase di progettazione definitiva si & cercato di valutare il
riutilizzo del maggiore volume possibile di terre e rocce da scavo in sito.

94. RETIDISERVIZIO

In riferimento all’allacciamento alle reti esistenti, & stata verificata I'idoneita delle stesse
riguardo il soddisfacimento delle esigenze connesse all'esercizio dell'intervento da
realizzare.

Specificamente, poiché, sia la rete idrica che elettrica saranno interfacciate con le opere di
progetto, sono state verificate attentamente sia le interferenze con le preesistenze che le
possibilitd di allaccio. In entrambi i casi sono state concordate, con gli Enti preposti, delle
soluzioni progettuali efficaci e praticabili.

Ampio dettaglio al riguardo @ riportato all'interno degli elaborati di progetto.

9.5. ESPROPRI

In esito alle verifiche effettuate si evince che, relativamente alle opere “on-shore”, le
particelle catastali interessate dall'impianto di dissalazione ed in particolare i tracciati
delle condotte, ricadono sia su terreni demaniali, che di proprieta di aziende che di privati.
Le indennitd di esproprio relative sono state calcolate ed illustrate in dettaglio al Piano
Particellare di Esproprio di progetto (doc. IPO 100-022-ICO).

10. DESCRIZIONE DELLE OPERE FACENTI PARTE DELL'IMPIANTO

10.1. COMPOSIZIONE DELL'IMPIANTO

L’acqua viene prelevata direttamente dal mare (serbatoio inesauribile) ad una profondita
di circa -16 m s.l.m., in modo da garantire il rispetto delle principali caratteristiche fisiche
(temperatura, salinitd, ecc.), ed evitare l'ingresso di elementi o fluidi che si stratificano
sulla parte superiore. Successivamente viene trasportata con un sistema di adduzione
all’impianto di dissalazione.

L’acqua viene dunque trattata dall'impianto di dissalazione temporaneo ad osmosi inversa
e successivamente resa potabile per una percentuale che pud variare dal 33% al 45% del




ﬁ IMPIANTO DI DISSALAZIONE PER L'ISOLA DI PONZA

e - MODULO DISSALATORE TEMPORANEO 1P 158-001. 10
- SITO DI CALA DELL’ACQUA rev.
Pagina 18/32

PROGETTO DEFINITIVO

totale prelevato dal mare; la parte restante viene reimmessa in mare con un contenuto
salino leggermente superiore ("salamoia") a quello tipico dell’acqua marina.

In definitiva, considerando la sequenza di processo prevista, I'impianto di dissalazione
pud essere suddiviso in:
A, opera di presa;
condotta di aspirazione;
. impianto di sollevamento;
. condotta di adduzione;
dissalatore mobile composto da:
1. pre-trattamento;
2. sezione di trattamento per osmosi inversa;
3. post-trattamento;
F. impianto di scarico di acque di “salamoia” (opera di restituzione);
G. rilancio dell’'acqua potabile.

m o nNnw

LBGENDA DELLR OPERE DI PROGETTO
== PUNT/OMRA 11 FRISA AL TUA MARS
PUNT/CIERA |1 SCARICOSALAMINA
— LONDUATA DITRESA ALJUA MARK
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STAACNE 1N %1 VAMENTU A QUA MARE

=
B Mo n pmsATAzIoRE TRAORANED
-

CONDUTIA IN ADIUZR N ACQUA FOTARU
ERELATIVE MANUFATTIIW LLEA

LEGENDA DELLE OPERE ESISTENTL

— e RETETORK'A PR ALIUENTAZINY SEREARHY
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10.2. OPERA DI PRESA (A) E DI RESTITUZIONE {G)

Come evidenziato alla fig. 2, nonostante le nuove opere non interessano fondali ricoperti
da praterie o da matte di Posidonia, sono stati acquisiti appositi ed approfonditi rilievi,
individuandone la posizione planimetrica, in modo da ottimizzare nel progetto definitivo
la collocazione del manufatto di presa e delle relative tubazioni.

Dal punto di vista funzionale, le opere di presa e di scarico devono essere posizionate
evitando che I'acqua appena restituita al mare con una maggiore salinith venga immessa
nuovamente nel circolo della dissalazione.

Dal punto di vista della qualitd delle acque, prevedendo il prelievo a profondita
dell’ordine dei 16 m garantisce una temperatura dell'acqua sufficientemente bassa ed
uniforme che risente solo parzialmente delle escursioni termiche in superficie; inoltre a
tale profondita non sono presenti gli eventuali agenti non desiderabili che si stratificano in
superficie.

Le opere di presa e di restituzione sono posizionate sul fondale, di fronte Yinsenatura di
Cala dell’Acqua ad una quota rispettivamente di -15,80 m dal Lm.m. e di -19,50 m dal
Lm.m., come rielaborato a seguito dello studio idrodinamico condotto in collaborazione
con I'Universitd “La Sapienza” di Roma. Nello specifico, I'opera di presa si collega alla
vasca di carico attraverso una tubazione, De 400 in PEad, posata sotto il fondale marino.
Da qui un impianto di sollevamento composto da n. 3 pompe, di cui una di riserva,
trasferisce l'acqua di mare direttamente al dissalatore attraverso una condotta premente
PEad De 225.

L'opera di presa ¢ realizzata a circa 114 m dalla linea di costa, alle seguenti coordinate
UTM/WGS84:

e 328686.00 E;

o 4532691.00 N;

ed @ zavorrata e protetta dal moto ondoso e dalle ancore tramite apposito manufatto in
calcestruzzo.

L’acqua di salamoia viene restituita a mare attraverso una tubazione di PEad De 280,
posata anch’essa sotto il fondale marino.

La distanza tra I'opera di presa e quella di restituzione & di circa 80 m.

Al fine di evitare eventuali impatt accidentali con I'ancora di nave od altre attivitd
marittime, le tubazioni saranno interrate; in tal modo sard gerantita la continuita di
esercizio del sistema di produzione di acqua potabile, nonché la stabilitd della condotta,
come meghio illustrato negli elaborati di progetto.

10.3. CONDOTTA DI ASPIRAZIONE (B)

La condotta di aspirazione collega 'opera di presa (quota -15,80 m s.L.m.) con l'impianto di
sollevamento.




2 IMPIANTO DI DISSALAZIONE PER L’'ISOLA DI PONZA
i MODULO DISSALATORE TEMPORANEO “’01““"’]")1'““3
REALATINA SITO DI CALA DELL’ACQUA rev.
oy Pagina 20/32
i PROGETTO DEFINITIVO gina 20/

Tale condotta realizzata in PEad De 400, ha una lunghezza complessiva di circa 367 m, di
cui 160 m al di sotto del fondale marino.

10.4. IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO (C)

La stazione di sollevamento & costituita da una vasca di carico di dimensioni 3,50 x 4,50 m,
posto in corrispondenza della linea di costa e da n. 3 (2 + 1 di riserva) elettropompe
sommerse con corpo e giranti in acciaio inox, poste all’interno del manufatto. L'impianto
di sollevamento & in grado di sollevare una portata di 51 1/s con una prevalenza assunta
cautelativamente di circa 10 m con una potenza di ogni singola pompa di circa 5,5 kW.

La profondita d'imbasamento della stazione & pari 4,50 m s.1.m.

La struttura dovra essere verificata in tutte le fasi di lavorazione, in particolar modo nella
fase finale di esercizio e nella fase di manutenzione con cella interna vuota nel rispetto
delle normative strutturali.

10.5. CONDOTTA DI ADDUZIONE (D)

La condotta di adduzione collega l'impianto di sollevamento con il vero e proprio
impianto di dissalazione.

Tale condotta @ realizzata nella parte iniziale in acciaio inox DN 250 fino all'uscita della
vasca di carico e da qui in PEad De 225.

10.6. DISSALATORE MOBILE (E)
Trattasi di un impianto di dissalazione containerizzato, e dunque rimovibile, con
produzione di acqua potabile conforme agli standard UE e OMS, a partire dall’'acqua di
mare,
1l principio di funzionamento & simile a quello del sistema di dissalazione definitivo, ed
include diversi stadi di trattamento, che per sintesi possono essere raggruppati in tre fasi
principali:
1. fase di pre-trattamento, con preparazione dell'acqua di mare al trattamento per
osmosi inversa;
2. fase di trattamento per osmosi inversa, in cui avviene la dissalazione vera e propria
dell’acqua di mare;
3. fase di post-trattamento, con raffinazione del permeato tale per cui lo stesso possa
avere caratteristiche di potabilita.
Nel dettaglio, I'acqua di mare viene prelevata per alimentare un filtro centrifugo che
rimuove le particelle pix grandi di 40 micron. Viene conseguentemente effettuata una
disinfezione in linea attraverso l'immissione di ipoclorito di sodio. Dunque, I'acqua
attraversa un filtro a strati (antracite e sabbia) con I'obiettivo di rimuovere i solidi sospesi.
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Viene poi iniettata una soluzione di bisolfito di sodio al fine di declorare I'outflow del
filtro a strati, in modo da rendere l'acqua compatibile con il trattamento ad osmosi inversa,
in quanto una elevata concentrazione di cloro potrebbe danneggiare le membrane.

Subito dopo viene effettuato il dosaggio in continuo di un additivo antiscalante, che
permette di limitare le incrostazioni di calcare, le quali possono formarsi sulle membrane
per la presenza di sali di calcio e magnesio nell’acqua in ingresso.

L'acqua “condizionata” attraversa un filtro a cartucce 5 micron prima di essere
pressurizzata alla pressione di lavoro per mezzo di una pompa centrifuga con dispositivo
di recupero energetico.

L'acqua pressurizzata pud entrare cosl nei moduli ad osmosi inversa dove salamoia e
acqua potabile sono separate ad una percentuale di recupero del 40% (permeato/portata
in alimentazione).-

Infine, il permeato viene ulteriormente trattato affinché possa acquisire tutte le
caratteristiche tali per cui possa essere definito potabile: viene eseguito un aggiustamento
del pH ed una post-clorazione.

Lo schema seguente & rappresentativo del trattamento di dissalazione esplicato all’interno
di un generico modulo da 300 m3/giorno.
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Fig. 5 - Schema funzionale di un modulo dissalatore mobile

E prevista I'installazione di piti moduli, ovvero anche di un unico sistema, con capacita di
trattamento complessiva pari a 1.500 m3/giorno. Ogni modulo ha un proprio sistema di
automazione che si interfaccia con I'operatore attraverso lo SCADA gestibile da pannello,
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Fig. 6 - Skid dissalatore

10.7. CONDOTTA DI SCARICO DELLA SALAMOIA (F)

1 33+45% dell'acqua addotta viene trasformata in potabile, mentre la restante viene
riportata in mare con una concentrazione di sali leggermente maggiore.

La condotta & in PEad De 280, avente una lunghezza complessiva di circa 449 m, di cui 240
m al di sotto del fondale marino.

11 punto di rilascio della salamoia & posto ad una distanza minima dalla linea di costa pari
a circa 94 m, alle coordinate UTM/WGS84 seguenti:
o 328614.00 E;

» 4532729.00 N;

ed & zavorrato e protetto dal moto ondoso e dalle ancore tramite apposito manufatto in
calcestruzzo.

10.8. IMPIANTO PILOTA PER IL TRATTAMENTO DELLA SALAMOIA

In derivazione dalla condotta di scarico della salamoia, immediatamente a ridosso del
modulo skid, sard installato un impianto in scala pilota per il trattamento della salamoia,
con produzione di ulteriore acqua desalinizzata e di energia elettrica. L'impianto in
questione di tipo compatto e preassemblato, sard alloggiato all'internc di un’apposita
cabina prefabbricata delle dimensioni di 3,00x1,00xh=3,00 m, e composto dai seguenti
componenti principali, oltre al relativo piping e cavi di collegamento:

e una cella a combustibile alimentata ad idrogeno per il trattamento delle salamoie,

avente una capacita di 26,5 1/h;

e un generatore di idrogeno, munito di sensore di sicurezza;
o due contenitori metallici di stoccaggio dell'idrogeno;

o serbatoi per stoccaggio acqua mare a 35 g/, acqua mare a 70 g/1, soluzione HCI,
soluzione NaOH, acqua desalinizzata e relative pompe di ricircolo e dosatrici;
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» apparecchiature di misurazione per test di laboratorio;
e PLC touchscreen per supervisione dei processi.

10.9. RILANCIO DELL’ACQUA DESALINIZZATA (G}

11 rilancio dell'acqua trattata in uscita dai dissalatori sard convogliato, grazie ad un
apposito gruppo di pompaggio, verso l'esistente serbatoio di accumulo di Monte
Schiavone, dotato di una capacita pari a circa 1.200 metri cubi.

Tale serbatoio, posto ad una quota di circa 100 metri s.L.m., attualmente & alimentato
mediante navi cisterna, attraverso una condotta in ghisa DN 150 in partenza da Cala
dell’ Acqua.

E prevista la realizzazione di una nuova condotta di adduzione (ghisa sferoidale DN 200),
dal modulo dissalatore sino all’intersezione con la condotta esistente. In corrispondenza di
tale intersezione sard realizzata una camera di manovra, dotata di idonei organi di
intercettazione, al fine di rendere possibile 'adduzione di acqua potabile sia dal
dissalatore che dalla nave cisterna.

Per il restante tratto verso il serbatoio, sara riutilizzata I'esistente condotta in ghisa DN 150
della lunghezza di circa 170 metri.
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11. CRITERI UTILIZZATI PER LE SCELTE PROGETTUALI

Lo studio del progetto & stato condotto, in generale, tenendo conto della sicurezza di
funzionamento e della facilitd di conduzione delle opere progettate.

11.1. ELEMENTI QUALIFICANTI IL PROGETTO
L'impianto proposto nasce essenzialmente col presupposto di coniugare le seguenti
primarie esigenze:
1. soddisfare gli obiettivi di trattamento richiesti in tutte le situazioni di
funzionamento dell’ impianto;
2. ridurre al minimo i possibili elementi di impatto sull’ambiente circostante,
limitando le emissioni di rumore, odori, ecc.;
3. garantire una tecnologia di processo moderna, efficiente ed ampiamente affidabile
nel raggiungere costantemente i risultati che si & proposti;
4. realizzare un complesso di opere con notevoli doti di elasticita e flessibilita
funzionali:
5. realizzare un impianto che consenta una gestione semplice ed economica;
6. inserire adeguatamente le opere nelle aree gia a disposizione dell'impianto.

11.2. LA DISPOSIZIONE PLANIMETRICA
L’inserimento delle opere di progetto, dal punto di vista planimetrico, & stato ottimizzato.

Innanzitutto, le due condotte sottomarine, di presa acqua mare e rilascio salamoia, corrono
affiancate secondo un tracciato piuttosto compatto a partire dalla ex-banchina del sito
industriale SAMIP. A partire dall'impianto di dissalazione e dalla stazione di
sollevamento dell’acqua mare, suddetto tracciato prima consente di by-passare le limitrofe
zone soggette a rischio frana, successivamente di non interferire con le praterie di
Posidonia poiché nel tratto a mare le due condotte saranno posate al di sotto del fondale
marino.

Il complesso di opere destinate al trasferimento ed al trattamento dell’acqua mare presso
Vimpianto di dissalazione, sono raccolte all'interno di un’area piuttosto limitata, che
successivamente sard inglobata da quella del futuro Porto Turistico di Cala dell’Acqua.

La condotta di rilancio dell’acqua potabile correra interamente lungo il tracciato stradale
che collega la ex-banchina del sito industriale SAMIP all’abitato di Le Forna e quindi alla
Strada Provinciale Panoramica, fino al punto di collegamento alla rete acquedottistica
esistente.

Pertanto l'intero complesso di opere previste generera un impatto molto limitato sulle
preesistenze ed un limitatissimo consumo di suolo.
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11.3. LA DISPOSIZIONE ALTIMETRICA

L’inserimento delle opere di progetto, dal punto di vista altimetrico, & stato ottimizzato.
Infatti, fissati i punti di prelievo dell'acqua mare e noto il punto di recapito finale
dell’acqua potabile, sono stati previsti due sole stazioni di pompaggio.

La stazione di sollevamento dell’acqua mare all'impianto di dissalazione, ubicata poco
sopra la quota del livello del mare, consente di trasferire la portata da trattare ad una
quota di circa 6 m s.l.m.m.

Successivamente, a valle del trattamento, un apposito gruppo di rilancio provvede ad
immettere 'acqua potabile nel sistema acquedottistico esistente (nello specifico il serbatoio
di Monte Schiavone, posto a quota +100 m slmm.), tramite una nuova condotta
premente.

11.4. INSERIMENTO DELL'INTERVENTO SUL TERRITORIO
La soluzione ha il pregio di avere un modesto impatto dal punto di vista paesaggistico -
ambientale poiché:

1. le installazioni ed opere connesse agli impianti mobili di dissalazione verrebbero ad
insediarsi in un ambiente giA ampiamente manomesso senza ulteriore aggravio
ambientale;

2. le installazioni ed opere connesse agli impianti mobili di dissalazione ricadranno

nell'area interessata dalla realizzazione del Porto Turistico di Cala dell’Acqua e
quindi non comporteranno ulteriore consumo di superfici naturali;

3. le lavorazioni prevedono la posa entro scavo a sezione obbligata (nel piazzale
prospicente il mare) delle condotte, della sezione di sollevamento e degli element
accessori. Tali lavorazioni pertanto non compromettono ulteriormente i fondali

4. le opere, nel loro complesso, rimangono incluse nel piazzale dell'ex cava di
bentonite con evidenti vantaggi dal punto di vista paesaggistico;

5. la presenza della locale centrale di produzione elettrica di proprieta S.E.P. (Societa
Elettrica Ponzese), previa autorizzazione, garantira la potenza necessaria
all'impianto mobile senza I'installazione di generatori elettrici asserviti;

6. la collocazione dell'impianto mobile di dissalazione, oltre a non inficiare le attivita
insistenti attualmente in loco (rimessaggio d'imbarcazioni da diporto), avrebbe la
prerogativa di contribuire al recupero ambientale del sito per effetto delle attivita
manutentive ed installazioni connesse alla gestione degli impianti, per tutto il
periodo antecedente la realizzazione del Porto Turistico di Cala dell' Acqua;

7. la scarsa presenza di abitato in zona e Ia notevole distanza da fonti d'inquinamento
(scarichi, condotte di dispersione a mare, ecc.), garantiscono riguardo la qualita
della risorsa idrica prelevata per il trattamento.
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Di seguito viene riportato I'inserimento fotorealistico del modulo dissalatore per la
soluzione progettuale proposta. Come & possibile osservare, I'impianto dissalatore &
costituito da container insonorizzati allo scopo di minimizzare impatto visivo e ridurre
Yimpatto acustico.

Fig. 7 - Inserimento fotorealistico dell'opera - Panoramica ante e post operam
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Fig. 8 - Inserimento fotorealistico dell'opera - Vista ravvicinata ante e post operam




IMFIANTO DI DISSALAZIONE PER L'ISOLA DI PONZA
- MODULO DISSALATORE TEMPORANEO PO lﬂo-ﬂgl-mﬂ
- SITO DI CALA DELL’ACQUA rev.
ina 29/32
PROGETTO DEFINITIVO Pegine 29/

11.5. LA SICUREZZA DEGLI OPERATORI

Per tutte le opere sono stati accuratamente studiati gli aspetti relativi alla sicurezza degli
operatori e ligiene durante le operazioni legate alla gestione e manutenzione
dell'impianto.

E prevista I'insonorizzazione a mezzo di cabine con isolanti acustici, di quelle macchine
operatrici che danno luogo a livelli sonori superiori a quelli consentiti dalle Norme vigenti.
Si realizzeranno punti di consegna di acqua potabile, con relativo lavabo, onde consentire
I'immediata effettuzazione di operazioni di pulizia personale degli addetti all'impianto,
qualora gli operatori dovessero venire a diretto contatto con i prodotti utilizzati per il
trattamento dell’'acqua di mare /o per la manutenzione dei macchinari dell’ impianto.

I serbatoi di stoccaggio dei reagenti chimici saranno alloggiati in contenitori realizzati in
materiale compatibile, muniti di efficienti sistemi di contenimento delle eventuali perdite.
Quanto sopra onde evitare il pericoloso sversamento dei prodotti stessi in caso di rottura
dei serbatoi o del valvolame di unione ai gruppi pompanti.

11.6. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEI MATERIALI SCELTI
Nel presente progetto si sono previsti sistemi e tecnologie moderne ed estremamente
affidabili, sia dal punto di vista funzionale che della qualith dei materiali impiegati, sia
nella realizzazione dei corpi di protezione che delle parti a contatto con il processo.
Nella scelta delle apparecchiature ci si & attenuti a criteri di progettazione che garantiscono
il raggiungimento dei seguenti obiettivi: '

1. riduzione dei consumi di energia elettrica;

2, semplicitd di gestione e di manutenzione;

3. riduzione della produzione di rifiuti derivanti dai cicli di trattamento.
In generale, i punti di funzionamento delle macchine sono quelli di massimo rendimento.
Per tutte le apparecchiature elettromeccaniche il cui funzionamento & essenziale al fine di
garantire il processo di trattamento, sono state previste unita di riserva.
Tale scelta consente un raggiungimento di sicurezza operativa dell'impianto e delle sue
prestazioni.
Attraverso il sistema di controllo dovra essere possibile, nelle situazioni di emergenza,
modificare la selezione delle unitd operatrici, in funzione delle reali esigenze di gestione.

Nella progettazione dell'impianto & approfondito il criterio concernente la rilevazione ed il
controllo dei parametri di processo allo scopo di coadiuvare in maniera moderna e sicura
la conduzione dell'impianto, prevedendo una serie di strumenti di controllo e comando
tramite i relativi asservimenti alle apparecchiature elettromeccaniche.
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Le varie unita funzioneranno in modo prettamente automatico ovvero semiautomatico ed
autoregolabile, pur conservando una concezione impiantistica fondamentalmente
semplice ed affidabile.

11.7. ASPETTI GESTIONALI

Le scelte progettuali basate sull’adozione di tecnologie consolidate, sia relativamente alle
modalita di esecuzione dei lavori, che di fornitura di macchinari, impianti ed apparati di
servizio ed accessori, consentono al complesso delle opere in oggetto un elevato grado di
affidabilith ed un contemporaneo impatto quasi nullo sul contesto ambientale e
socioeconomico.

Innanzitutto, le opere impiantistiche saranno dotate di un elevato grado di automazione,
coadiuvato da un apposito sistema di telecontrollo e monitoraggio a beneficio dell’Ente
Gestore.

Secondariamente, la tipologia di processo adottato per la potabilizzazione dell’acqua mare
& tale da non generare alcun tipo di rifiuto, bensi solo il sottoprodotto “salamoia”.

L'intera opera di dissalazione in progetto, si integra perfettamente al sistema
acquedottistico esistente ovvero non preclude la possibilita di approvvigionamento attuale
a mezzo nave cisterna.

Di conseguenza, gli aspetti gestionali principali che caratterizzeranno l'impianto durante
I'esercizio, saranno essenzialmente quelli relativi alle attivitd di manutenzione; altresi tale
operativitd & agevolata dalla completa accessibilitd e manutenibilita delle opere realizzate,
essendo raggiungibili tramite la viabilitd ordinaria.

Faranno eccezione le sole condotte sottomarine, che tuttavia beneficeranno della
protezione naturale insita dalle modalita realizzative (directional drilling). Per i dettaghi
relativi alle modalitd di realizzazione di suddette condotte, si rimanda agli elaborati
specifici di progetto.

11.8. FLESSIBILITA IMPIANTISTICA

L'impianto sard caratterizzato dalla massima flessibilitA operativa al variare del
fabbisogno idrico.

Infatti, I'intera filiera di trattamento, costituita dalla stazione di sollevamento dell’acqua
mare, I'impianto di dissalazione ed il gruppo di rilancio dell’acqua potabile al sistema
acquedottistico esistente, sono stati concepiti in funzione delle fluttuazioni stagionali di
richiesta della risorsa idrica.

In particolare, sono state previste piti unitd di pompaggio e di trattamento operanti in
parallelo, in modo tale da frazionarne Iimpiego nei periodi di minore richiesta idrica,
senza usura inutile di macchine e, conseguentemente, ottenendo una riduzione dei
consumi energetici.
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Altresi, in virtd di tale modularita, le operazioni di manutenzione potranno avvenire senza
arrecare disagi o disservizi, purché programmate strategicamente in funzione delle ore di
esercizio richieste dalle singole macchine ed apparecchiature.

11.9. ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Per il funzionamento del sistema di dissalazione temporaneo si rende necessario
I'impegno di una potenza elettrica complessivamente pari a circa 300+350 kW,

Al fine di eliminare I'inconveniente dell’impatto acustico derivante dall'installazione di
gruppi elettrogeni di adeguata potenza, da esercire in servizio continuativo, si attuera la
soluzione progettuale di richiedere alla Societd Elettrica Ponzese (SEP.) - in qualita di
Distributore Elettrico locale — la fornitura elettrica necessaria dalla centrale di Monte
Pagliaro tramite la cabina “Cavatella”, realizzando il vetforiamento mediante apposito
cavidotto elettrico di collegamento tra la rete elettrica esistente ed il modulo temporaneo
di dissalazione, con apposita cabina di trasformazione, secondo le specifiche tecniche della
stessa S.E.P.

11.10. SISTEMA DI SUPERVISIONE E CONTROLLO
L'impianto di dissalazione in oggetto sard munito di un apposito sistema di telecontrollo
ed automazione.
Tutti gli altri locali o siti di processo, saranno considerati non presidiati ma con
occasionale presenza di personale di manutenzione/esercizio per attivitd di controllo e
manutenzione programmata o a guasto.
Il sistema previsto & costituito e derivato dall'automazione industriale basato su
piattaforma tipo PCS 7, che racchiude in un unico sistema (SCADA) tutto quello che
occorre per una gestione integrata del ciclo di produzione dell’acqua dissalata, come
sommariamente sotto indicato:

* Supervisione.

* Rete di Comunicazione.

* Controllori.

* Interfacce Operatore Locale.
Sistema Bus di Campo.

* Stazioni remote.
Con il termine SCADA si indica 'acronimo di Supervisory Control and Data Acquisition
(Controllo di Supervisione ed Acquisizione Dati).
Lo scopo principale dello SCADA & quello di monitorare le grandezze di impianto,
acquisendole attraverso i Controllori e Stazioni remote, rappresentandole attraverso delle
pagine grafiche sul sistema di Supervisione; quindi lo SCADA rappresenta uno strumento
di operativo fondamentale per la gestione dell'impianto.
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L’Ente Gestore prevedra ed individuera un locale, posto sull'Isola di Ponza, adibito a
locale Sala Controllo.

All'interno di detto locale sara installata una stazione di Supervisione con Computer per la
visualizzazione e gestione dell'impianto di dissalazione, al quale dovranno quindi essere
normalmente inviati gli allarmi, gli stati ed i principali dati del processo di produzione
dell'impianto di dissalazione di progetto e di tutti gli impianti e macchine periferiche ad
esso collegate ed interconnesse.

12. INDICAZIONI PER IL PROGETTO ESECUTIVO

All'epoca della successiva fase progettuale, al fine di individuare le soluzioni di dettaglio
relative alle scelte descritte nel presente progetto definitivo, si dovranno individuare e
descrivere accuratamente i seguenti specifici elementi:

1. verifica delle interferenze con i sottoservizi, con particolare riferimento al tratto di
condotta di rilancio dell’acqua potabile lungo la Strada Provinciale 134 “Le Forna”;

2. definizione delle metodiche di gestione dei materiali provenienti dalle perforazioni
per la posa delle condotte sottomarine;

3. dettaglio relativo al piano degli approvvigionamenti dei materiali e delle forniture
presso I'Isola di Ponza, con particolare riferimento alle modalita di consegna degli
stessi.

13. TEMFI DI REALIZZAZIONE

Per I'esecuzione delle opere in oggetto, al fine di non arrecare disagi alla popolazione
residente, si dovra considerare la necessitd di interrompere i lavori durante il periodo
estivo.

In particolare, i lavori non dovranno svolgersi durante il periodo estivo di maggiore
affluenza turistica sull’Isola, corrispondente al trimestre giugno-agosto.

Conseguentemente, in considerazione della complessitd di alcune lavorazioni (opere a
mare) e dell'interferenza di altre con il traffico locale (lavori lungo la Strada Provinciale
134 “Le Forna”), il cronoprogramma di progetto (vedi doc. IPO-100-075-ICP) prevede una
durata complessiva dei lavori pari a 9 mesi (settembre 2018-maggio 2019).




